



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 4

### REGISTRO GENERALE N. 2415 del 21/11/2022

**Determina del Dirigente di Settore N. 875 del 18/11/2022**

PROPOSTA N. 3030 del 18/11/2022

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378)

Visto il decreto Sindacale n. 6 del 3.5.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Ripartizione 4^;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente della Ripartizione 4^;  
Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 recante: "Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021";
- la deliberazione di C.C. N. 35 del 25/07/2022 recante: "Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022";
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 25/07/2022 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione –SeS 2022/SeO 2022-2024";
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 25/07/2022 recante: "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n. 263 del 23/09/2022 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024";
- la deliberazione di C.C. n. 90 del 29/12/2021 di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020;
- la deliberazione di G.C. n° 304 del 04.11.2022 di "Adozione seconda variazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022";
- la deliberazione di G.C. n° 318 del 16.11.2022 - Proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000"

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

- l'intervento denominato "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378)" è stato inserito nell'elenco annuale 2022 della "Seconda variazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022", adottata con Deliberazione di G.C. n° 304 del 04.11.2022 con il CUP: D54H20000750001e CUI: L00181820663202000008;
- il progetto è stato validato dal Rup in data 17.11.2022;
- con Deliberazione di G.C. n. 326 del 18.11.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE

DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA” per un importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 631.037,30 per lavori, comprensivi di € 4.302,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 358.962,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- l’incidenza della manodopera determinato nell’elaborato S3 - “Costi della Manodopera”, sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2012 e s.m.i. è di € 120.003,13;
- l’importo dei lavori da porre a base d’asta è pari ad € 626.734,88, al netto dei costi della sicurezza e risulta essere congruo con l’intervento in parola;

Dato atto che l’opera è finanziata con contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall’art. 1 c. 139 legge di bilancio n. 145 del 2018, successivamente confluito nel PNRR, finanziamento dell’Unione Europea — Next generazioni EU- PNRR, all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”*;

Dato atto che si può fare fronte alla spesa, mediante imputazione al capitolo di spesa 5563/0 e corrispondente capitolo di entrata 1127/3, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con Deliberazione di C.C. n° 38 del 25.07.2022;

Richiamati gli impegni sul cap. 5563/0 di seguito riportati, per complessivi € 900.000,00:

- Imp. n. 2021-1-493-1 per € 7.610,46
- Imp. n. 2021-14-3332-1 per € 419.128,26
- Imp. n. 2021-14-3333-1 per € 427.500,00 (in corso di reimputazione all’annualità 2023 per € 422.500,00)
- Imp. n. 2022-1-90-1 per € 761,28
- Imp. n. 2022-3-10121-1 per € 45.000,00

Richiamati gli accertamenti sul cap. 1127/3 di seguito riportati, per complessivi € 900.000,00:

- Acc. n. 2021-3-1091 -1 per € 180.000,00 (già incassata con reversale 4205/2021)
- Acc. n. 2021-14-9992-1 per € 247.500,00
- Acc. n. 2021-14-9993-1 per € 427.500,00 (in corso di reimputazione all’annualità 2023 per € 422.500,00)
- Acc. n. 2022-1-2403-1 per € 45.000,00

Dato atto che:

- il contributo in oggetto è confluito nel PNRR, finanziamento dell’Unione Europea — Next generazioni EU- PNRR, all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”*;
- con nota in atti al prot. 43367 del 11.10.2022 veniva comunicata a questo Comune l’avvenuta pubblicazione in GU in data 12.09.2022, n. 213, del DPCM del 28.07.2022, con il quale sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- con la medesima nota veniva altresì comunicata l’avvenuta pubblicazione in data 21.09.2022, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, della Circolare n. 31 avente ad oggetto *“Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50”*;
- Nell’Allegato 1 al predetto DPCM 28.07.2022, è riportato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18.05.2022 al 31.12.2022;
- A detti interventi, tra cui sono ricompresi quelli i cui contributi sono confluiti all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”* (linea di finanziamento di cui all’art. 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23.02.2021 e dell’8.11.2021), è stato preassegnato un importo aggiuntivo rispetto a quello già finanziato pari al 10%, ferma restando la condizione dell’avvio delle procedure di affidamento entro il 31.12.2022.

Considerato che, nella citata nota prot. 43367/2022 si comunica, per l'intervento oggetto del presente atto, la preassegnazione di un contributo aggiuntivo del 10%, per un totale di € 90.000,00, senza la necessità di presentazione di alcuna istanza e che detta preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento delle somme in bilancio;

Dato atto che, conseguentemente, si è provveduto ad inserire l'intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico "CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA" con un importo complessivo incrementato del 10%, per un totale di € 990.000,00, all'interno della "Seconda variazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022", adottata con Deliberazione di G.C. n° 304 del 04.11.2022;

Dato atto altresì che l'importo è stato adeguato con l'inserimento dell'incremento del 10% per un totale di € 990.000,00 nella "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000", di cui la deliberazione di G.C. n° 318 del 16.11.2022 - Proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000";

Dato atto che, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000", si provvederà ad impegnare al cap. di spesa 5563/0 e ad accertare al corrispondente cap. Entrata 1127/3, la restante somma di € 90.000,00 di cui alla preassegnazione ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022;

Considerato che occorre procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Rilevato che l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'affidamento dell'opera ad un unico operatore economico garantisce ed assicura la necessaria omogeneità ed efficacia nell'esecuzione dei lavori inerenti l'opera stessa;

Visto l'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e dato atto che non sono vigenti CAM per lavori del tipo in oggetto;

Richiamate le *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* pubblicate in G.U. del 30.12.2021;

Dato atto che, così come previsto nelle citate Linee Guida, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

Ritenuto quindi di stabilire che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT - anno 2021, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto;

Rilevata conseguentemente l'opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

Rilevato l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al *"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali"* c.d. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Richiamato l'art. 1 co. 2 lettera b) della L. 120/2020, modificato dall'art. 51 co. 1 lettera a), sub 2.2. del D.L. n. 77 del 2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, il quale consente il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro;

Visto l'art. 1 comma 1 della Legge 11.09.2020 n.120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), del DL n. 77 del 2021, convertito con modifiche in L. 108/2021, il quale prevede che *"....in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;

Ritenuto dover adottare la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Considerato altresì che il D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, art. 1 comma 3 stabilisce che *"per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso."*;

Dato atto di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoria prevalente di OS 12 B "Barriere paramassi, fermaneve e simili", nel rispetto del principio di rotazione, e di adottare ai sensi dell'art. 95 del Codice, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo i criteri riportati nell'allegato "A";

Ritenuto dover invitare gli operatori economici riportati nell'elenco di cui all'allegato "B", individuati secondo il criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

Dato atto che la visione del suddetto elenco, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene differita alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Dato atto che è stata acquisita, al prot. n. 49376 del 17.11.2022, l'attestazione sullo stato dei luoghi, prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M. 07/03/2018 n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Fatto presente che, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 2.9 del C.S.A. vengono indicate come prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le seguenti:

- Formazione di ancoraggi
  - Fornitura di barre di acciaio speciale
  - Fornitura e posa in opera di barriera paramassi
- per una percentuale complessiva pari al 55% dell'importo dei lavori;

Evidenziato che quanto sopra si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- 1) Garantire che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile in maniera continuativa, nel rispetto del cronoprogramma lavori;
- 2) Garantire che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di Capitolato, attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- 3) Garantire più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere, con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

Visto l'art. 1 commi 16 lettera b), e 32 della L. 190/2012, nonché l'art. 23 D.Lgs. 33/2013 che prescrivono obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta;

Visti:

-il Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M.LL.PP. 19/04/2000 n.145 per quanto in vigore;

-il Regolamento D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e fatto constare che per la procedura di gara di cui al presente atto si farà ricorso alla Centrale unica di committenza Sulmona;

Visti, altresì, l'art. 6 bis della L. 241/90, gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e l'art. 7 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona;

Dato atto che la presente Determinazione a contrarre non è rilevante in contabilità, in quanto sono stati già assunti i necessari impegni di spesa sopra richiamati;

Per quanto sopra premesso,

#### D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere all'appalto dei lavori di di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA" per un importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 631.037,30 per lavori, comprensivi di € 4.302,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 358.962,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione "ed € 120.003,13 per costo della manodopera, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b), della L. 120/2020, modificato dall'art. 51 co. 1 lettera a), sub 2.2. del D.L. n. 77 del 2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo i criteri riportati nell'allegato "A";
3. Di inoltrare invito alle ditte di cui all'elenco riportato nell'allegato "B", in possesso degli adeguati requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa, scelte tra gli operatori economici sulla base dei criteri riportati in premessa;
4. Di disporre che la visione del suddetto elenco, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., venga differita alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
5. Di richiamare le *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* pubblicate in G.U. del 30.12.2021;
6. Di dare atto che, così come previsto nelle citate Linee Guida, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale e di stabilire pertanto che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT - anno 2021, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto;
7. Di prevedere a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);
8. Di dare atto che sussiste l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al *"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali"* c.d. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione

e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

9. Di far fronte alla spesa di di € 900.000,00 con imputazione al cap. 5563/0, come segue:

- - Imp. n. 2021-1-493-1 per € 7.610,46
- Imp. n. 2021-14-3332-1 per € 419.128,26
- Imp. n. 2021-14-3333-1 per € 427.500,00 (in corso di reimputazione all'annualità 2023 per € 422.500,00)
- Imp. n. 2022-1-90-1 per € 761,28
- Imp. n. 2022-3-10121-1 per € 45.000,00

e corrispondente cap. di entrata 1127/3, come segue:

- - Acc. n. 2021-3-1091 -1 per € 180.000,00 (già incassata con reversale 4205/2021)
  - Acc. n. 2021-14-9992-1 per € 247.500,00
  - Acc. n. 2021-14-9993-1 per € 427.500,00 (in corso di reimputazione all'annualità 2023 per € 422.500,00)
  - Acc. n. 2022-1-2403-1 per € 45.000,00
10. Di dare atto che si è provveduto ad inserire l'intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico "CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA" con un importo complessivo incrementato del 10%, per un totale di € 990.000,00, all'interno della "Seconda variazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022", adottata con Deliberazione di G.C. n° 304 del 04.11.2022;
11. Di dare atto che l'importo è stato adeguato con l'inserimento dell'incremento del 10% per un totale di € 990.000,00 nella "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000", di cui la deliberazione di G.C. n° 318 del 16.11.2022 - Proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000";
12. Di dare atto che, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. L.gs. 267/2000", si provvederà ad impegnare al cap. di spesa 5563/0 e ad accertare al corrispondente cap. Entrata 1127/3, la restante somma di € 90.000,00 di cui alla preassegnazione ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022;
13. Di dare mandato alla CUC, cui il presente provvedimento è trasmesso, di indire la procedura provvedendo alla trasmissione degli inviti a tutti gli operatori economici di cui all'elenco riportato nell'allegato "B" ed alla successiva ricezione delle offerte, tramite piattaforma elettronica della CUC, nonché a tutti gli atti consequenziali, compreso l'avviso di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) penultimo capoverso della L. 120/2020 ;
14. Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL e art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che:
- a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di attuare la "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico "CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA";
  - b. l'oggetto del contratto è l'appalto dell'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico "CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA";
  - c. il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
  - d. le clausole contrattuali sono definite nel capitolato speciale d'appalto, approvato con Deliberazione di G.C. n° 326 del 18.11.2022;
15. Di dare atto che, con prot. al prot. n. 49376 del 17.11.2022, è stata acquisita l'attestazione sullo stato dei luoghi, prevista dal punto 4, comma 1, del D.M. 07/03/2018 n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
16. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 2.9 del C.S.A. vengono

indicate come prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le seguenti:

- Formazione di ancoraggi
  - Fornitura di barre di acciaio speciale
  - Fornitura e posa in opera di barriera paramassi
- per una percentuale complessiva pari al 55% dell'importo dei lavori;
17. Di stabilire pertanto, per la motivazione esplicitata in premessa, che le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, in quanto strettamente connesse alla organizzazione generale del cantiere e della sicurezza, sono quelle di seguito precisate:
- Formazione di ancoraggi
  - Fornitura di barre di acciaio speciale
  - Fornitura e posa in opera di barriera paramassi
- per una percentuale complessiva pari al 55% dell'importo dei lavori;
18. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è 9500468236, il Codice Unico di Progetto è D54H20000750001e il Codice Unico di Intervento è L00181820663202000008;
19. Di dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Barbara D'Aprile

Il Dirigente  
Ing. Franco Rauli

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3030 del 18/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **18/11/2022**.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3030 del 18/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **21/11/2022**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3458

Il 21/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2415 del 21/11/2022 con oggetto: **Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378)**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIANNA BALDINI il 21/11/2022.



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 3

### REGISTRO GENERALE N. 495 del 09/03/2023

**Determina del Dirigente di Settore N. 108 del 03/03/2023**

PROPOSTA N. 616 del 03/03/2023

**OGGETTO:** Aggiudicazione appalto dei “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378) – CUP: D54H20000750001



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Visto il decreto Sindacale n. 43 del 31.12.2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Ripartizione 3^ - Pianificazione/Gestione Territorio, Ambiente e Infrastrutture;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente della Ripartizione 3^;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 recante: “*Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021*”;
- la deliberazione di C.C. N. 35 del 25/07/2022 recante: “*Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022*”;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 25/07/2022 di approvazione del “*Documento Unico di Programmazione –SeS 2022/SeO 2022-2024*”;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 25/07/2022 recante: “*Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011*”;
- la deliberazione di G.C. n. 219 del 05/08/2022 recante: “*Approvazione P.E.G. Finanziario triennio 2022-2024*”;
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 24/08/2022 recante: “*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000*”;
- la deliberazione di G.C. n. 263 del 23/09/2022 recante: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024*”;
- la deliberazione di C.C. n. 67 del 29/11/2022 recante: “*Proposta di deliberazione Consiglio Comunale ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000*”;
- la deliberazione di C.C. n. 79 del 29/12/2022 di approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021;

Visto il DM 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31/03/2023;

Vista la successiva Circolare Dait n. 128 relativa al “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali*”, con la quale si comunica che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che “*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il*

*bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*

Visto il bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 - esercizio provvisorio;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 2415 del 21.11.2022, il Comune di Sulmona ha stabilito di procedere all'appalto dei lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378) – CUP: D54H20000750001, intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU-PNRR (Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"), per un importo a base di gara di cui € 631.037,30 per lavori, inclusi € 4.302,42 per oneri di sicurezza non ribassabili, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016;
- con determina R.G. n. 2425 del 22.11.2022 la Centrale di committenza Sulmona ha approvato gli schemi di lettera invito e di disciplinare di gara e contestualmente ha indetto la procedura di gara;
- i concorrenti con nota prot. n. 50041 sono stati invitati a mezzo PEC inviata tramite piattaforma telematica in data 22.11.2022 a presentare l'offerta entro e non oltre il giorno 4.1.2023 ore 12,00;
- con nota prot. n. 8737 del 27.02.2023 la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso copia dei verbali redatti nell'ambito del procedimento da cui risulta che è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa "Geo L'Aquila S.r.l.", con sede in **L----- --Aquila, ----OMISSIS----**, partita Iva: 01788610663 per il prezzo di € 611.263,81 (seicentoundiciduecentosessantatre/81), inclusi € 4.302,42 per oneri di sicurezza, oltre Iva 22% pari a € 134.478,04, per un totale di € 745.741,85 (settecentoquarantacinquesettecentoquarantuno/85);

Considerata la regolarità della proposta e ritenuto quindi di dover procedere all'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;

Tenuto conto che il presente atto esplicherà efficacia dopo la verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamato tuttavia il D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, che all'art. 8 comma 1 lettera a) stabilisce che *"E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

Dato atto che l'opera è finanziata con contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1 c. 139 legge di bilancio n. 145 del 2018, successivamente confluito nel PNRR, finanziamento dell'Unione Europea — Next

generazioni EU- PNRR, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*;

Dato atto che si può fare fronte alla spesa, mediante imputazione al capitolo di spesa 5563/0 e corrispondente capitolo di entrata 1127/3, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio;

Richiamati gli impegni sul cap. 5563/0 di seguito riportati:

- Imp. n. 2021-1-493-1 per € 7.610,46
- Imp. n. 2021-14-3332-1 per € 419.128,26
- Imp. n. 2021-14-3333-1 per € 5.000,00
- Imp. n. 2022-1-90-1 per € 761,28
- Imp. n. 2022-3-10121-1 per € 45.000,00
- Imp. n. 2022-14-10283-1 per € 90.000,00
- Imp. n. 2023-14-3-1 per € 422.500,00

Richiamati gli accertamenti sul cap. 1127/3 di seguito riportati:

- Acc. n. 2021-3-1091 -1 per € 180.000,00 (già incassata con reversale 4205/2021)
- Acc. n. 2021-14-9992-1 per € 247.500,00
- Acc. n. 2021-14-9993-1 per € 427.500,00
- Acc. n. 2022-1-2403-1 per € 45.000,00
- Acc. n. 2022-1-2898-1 per € 90.000,00

Visto l'art. 1 commi 16 lettera b), e 32 della L. 190/2012, nonché l'art. 23 D.Lgs. 33/2013 che prescrivono obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta;

Fatto constare che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona in capo al sottoscritto Dirigente, nonché al Responsabile del Procedimento designato;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare i verbali della gara in oggetto trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza con nota prot. n. prot. n. 8737 del 27.02.2023, riguardanti l'appalto dei “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378) – CUP: D54H20000750001;
- 3) Di aggiudicare l'appalto suddetto in favore della “Geo L’Aquila S.r.l.”, con sede in **L-----  
Aquila, -----OMISSIS-----**, partita Iva: 01788610663 per il prezzo di € 611.263,81 (seicentoundiciduecentosessantatre/81), inclusi € 4.302,42 per oneri di sicurezza, oltre Iva 22% pari a € 134.478,04, per un totale di € 745.741,85 (settecentoquarantacinquesettecentoquarantuno/85);
- 4) Di precisare che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti da effettuarsi a cura dell'ufficio gare e contratti, cui il presente atto è trasmesso anche per gli altri consequenziali adempimenti;
- 5) Di dare atto che, divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà alla stipula del relativo contratto;
- 6) Di dare atto tuttavia che, ai sensi del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, art. 8 comma 1 lettera a), *“E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*;
- 7) Di dare atto che l'opera è finanziata con contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1 c. 139 legge di bilancio n. 145 del 2018, successivamente confluito nel PNRR, finanziamento dell'Unione Europea — Next

generazioni EU- PNRR, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*;

8) Di fare fronte alla spesa, mediante imputazione al capitolo di spesa 5563/0 e corrispondente capitolo di entrata 1127/3, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, esercizio provvisorio, come segue:

Cap. di spesa 5563/0:

- Imp. n. 2021-1-493-1 per € 7.610,46
- Imp. n. 2021-14-3332-1 per € 419.128,26
- Imp. n. 2021-14-3333-1 per € 5.000,00
- Imp. n. 2022-1-90-1 per € 761,28
- Imp. n. 2022-3-10121-1 per € 45.000,00
- Imp. n. 2022-14-10283-1 per € 90.000,00
- Imp. n. 2023-14-3-1 per € 422.500,00

Cap. di entrata 1127/3:

- - Acc. n. 2021-3-1091 -1 per € 180.000,00 (già incassata con reversale 4205/2021)
- Acc. n. 2021-14-9992-1 per € 247.500,00
- Acc. n. 2021-14-9993-1 per € 427.500,00
- Acc. n. 2022-1-2403-1 per € 45.000,00
- Acc. n. 2022-1-2898-1 per € 90.000,00

9) Di far constare che è obbligo dell'affidatario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati i seguenti codici CUP: D54H20000750001 – CIG 9500468236;

10) Di provvedere alla pubblicità delle informazioni ex art. 1 commi 16 lettera b), e 32 della L. 190/2012, nonché ex art. 23 D.Lgs. 33/2013, nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale a ciò deputate.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Barbara D'Aprile

Il Dirigente  
Ing. Franco Rauli

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 616 del 03/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **03/03/2023**.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 616 del 03/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO** il **09/03/2023**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 700

Il 10/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 495 del 09/03/2023 con oggetto:  
**Aggiudicazione appalto dei “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico -  
CONSOLIDAMENTO DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO INSTABILE DEL MONTE  
MORRONE ZONA S. ONOFRIO – AREA CELESTINIANA (Pr#378) – CUP: D54H20000750001**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 10/03/2023.